D.00.00.00. Wymagania ogolne PPI PROJEKT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budows ulicy Sadowej w msc. Radzitow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtows Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne
wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01a.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
D.01.02.01. Usunigcie drzew 1 krzewow.

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu.

D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.  Wykonanie wykopoéw
D.02.03.01.  Wykonanie nasypow

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01 Odwodnienie — drenaz skrzynkowy.
D.03.02.01.  Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.  Profilowanie i zaggszczenie podtoza.
D.04.02.01.  Warstwy odsaczajace i odcinajace.
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;.
D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01.  Humusowanie, umocnienie skarp i poboczy.

D.07.00.00. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe.
D.08.02.02. Chodnik z kostki betonowe;.
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe.

dotyczace
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.08.01 Wykonanie przepustow z rur ostonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgsé¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezel)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania robot
prowadzonych przez Wykonawcg.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lubta cz¢S¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Budowa ulicy Sadowej w msc. Radzitow.



D.00.00.00. Wymagania ogolne PPI PROJEKT

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
poditoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w  konstrukeji

nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej Iub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzgdne
punktow gldwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow Roboét oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa opow. iedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)Dokumentacja Projektowa (Rozbudowa drogi gminnej nr 106015B) zawiera :

a) projekt budowlany

b) projekt wykonawczy,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) Przedmiary robot,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wihasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

a Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

?2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

- Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreSlona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementdéw budowli nie znajdowaty
si¢ W przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub SST, ale
osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoS¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowacé takie Roboty
i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub SST, i
wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastapione innymi a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy

a Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $srodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4@ Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

a Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegolny
wzglad na:
o  Lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
e  Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.
e  Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
?2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
a Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

?2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

3) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
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4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego.

3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

4@ Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

5) Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
?2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

4@ O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

a Wykonawca bedzie stosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

?2) Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciggly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore mogg
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

3) Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.
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4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczgeia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

a Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy
InZynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku niezaakceptowania przez
InZyniera materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi material z innego
zrodia. Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrodla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

?2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

a Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

?2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siecbie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

3) Biorac pod uwage fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czesci zrodia oraz moze odrzucic¢ czg$¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.
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5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow i dostarczeniem ich do Robdt.

©6) Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot Iub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

®) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu. Nadklad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

) Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

a Wytwornie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwoscei. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

?2) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekgcji,
b) InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢

produkcja materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzynier.

?2) Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

a Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos¢ do
Robbt oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

?2) Migjsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

a Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

a Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

) Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprz¢tu podstawowego.

4@ Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5) Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

a Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow.

?2) Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

4@ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. §rodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

a Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspdlpraca Inzyniera i Wykonawcy

a Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig Robot, oceng jakosci
materialdbw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

?2) Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

3) Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
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4 InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatlow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajagc przygotowanie i produkcje materiatlow. Inzynier powiadomi
Wykonaweg o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktdre nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak
w pkt. 2.5.

) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

a Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

?2) Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywany

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

a Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zalozong jako$¢ Robot.
?2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i1 jakosci materialow. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
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€)) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
SST.

5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okre§lone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

©6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

@) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

®) Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

C)] Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

a Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

?2) InZynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3) Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4@ Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

a Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

?2) Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

a Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane In na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji, i udostepniac je
na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

a Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodno$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
?2) InZynier moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W
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takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzgdzen

a Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnoé¢ z warunkami podanymi w SST.

) W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3) Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg
InZynierowi na jego zyczenie.

4@ Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

5) Inzynier zdyskwalifikuje 1 nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub
maszyn, ktore nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Budowa ulicy Sadowej w msc. Radzitow.



D.00.00.00. Wymagania ogolne PPI PROJEKT

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

a Obmiar Robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

?2) Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okreflania ilo$ci Rob6t i materialow

a O ile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okre§lano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

?2) Wszystkie elementy Robot okreSlone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowaé¢ metodg przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez InZyniera.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie

powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

5) Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie obj¢tosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg. Objgtos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot uzgodniona przez Wykonawce 1 Inzyniera
na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objgtos¢ materiatu
na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane
przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.
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) InZynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatlow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

@) Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony 1 przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objctosci z zastosowaniem ggstosci
objetosciowej materialu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtoSciowe] stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem Robot.

®) Tlos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objgtos¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25°C, stosujgc wspdtezynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inzyniera.
C)] W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i

belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowié¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

(10) Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.
11 Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukeje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szeSciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

a Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.
?2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.
3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

a Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w iloSci i
w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

?2) Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly one atestowane i
posiadaja wazne Swiadectwa legalizacji.

3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

4 Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i

powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

a Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

?2) Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

€)) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

a W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

) Odbiér Robodt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

3) Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

4@ Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

5) Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.

@) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbior czesciowy

a Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgSci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robot

a Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoscei.
?2) Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez

kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Odbidr ostateczny Robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
€)) Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i SST.

) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwhaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i
Robo6t poprawkowych.

) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

®) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r.
wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

a Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru koncowego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

4@ W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

©6) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

a Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
?2) Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

a Podstawg ptatnosei jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

?2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ p odatku VAT.
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5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych tg
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wiytyczne zlecania robdt, ushug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).
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