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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudows i rozbudowa drogi gminnej nr 104139B w obrebie miejscowosci
Zakrzewo od km 0+997,0 do km 1+993,00.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne
wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01a.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi.

D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow.

D.01.02.02a  Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu).

D.01.02.04. Rozbiorki elementow drog.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.  Wykonanie wykopoéw
D.02.03.01.  Wykonanie nasypow

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02.  Przepusty pod korong drogi.
D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.  Profilowanie i zaggszczenie podtoza.

D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace.

D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna.

D.04.03.01a  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

D.04.04.02b Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie.

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna.
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca.

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.  Humusowanie, umocnienie skarp.
D.06.02.01  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
D.06.03.01  Scinanie i uzupelnienie poboczy kruszywem.

D.07.00.00. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czgs$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania robot
prowadzonych przez Wykonawce.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwg $cieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goéma cze¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
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punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw Robdt oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)Dokumentacja Projektowa (Rozbudowa drogi gminnej nr 106034B) zawiera :

a) projekt budowlany

b) projekt wykonawczy,

) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) Przedmiary robot,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST

a Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

?2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentdow obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4@ Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunku.

5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreSlona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiggnigta zostaniec mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowaé takie
Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST, i
wptlyngelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zastapione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy

a Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt.
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?2) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

3) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obshugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony Robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

©6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

™ Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlagczony w
ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

a Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnoscei spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na:
o Lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym.
e  Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
e  Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
a Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

?2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

3) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
a Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.
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?2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywohujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

4 Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialdow od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

5) Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej i
prywatne;j.
?2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen
informacje odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystagpienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

©6) Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

a Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdéw i sprzg¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

?2) Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdoéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich
pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

3) Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
a Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
?2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej eclementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

a Zrodia uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem Robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialdw Wykonawca
dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialtdow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly beda spelnialty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

a Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

?2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

3) Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow 1 ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materialu z
danej czgéci zrodla oraz moze odrzucic czgé¢ zrodha jako nie nadajacg si¢ do eksploatacii.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatdéw i dostarczeniem ich do
Robot.

) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.
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®) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodia,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ roéwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

) Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

a Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzglgdem
jakosci.

) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢

produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzynier.

?2) Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

a Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i1 przydatnos$é do
Robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami SST i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

?2) Migjsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu Robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

a Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

a Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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?2) Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4@ Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

a Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

?2) Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkdw transportu.

4@ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. $rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

a Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspétpraca Inzyniera i Wykonawcy

a Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Roboét, oceng
jakosci materiatéw i postgpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji
Projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

?2) Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

3) Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

4 Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktore nie speiniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowaé
jak w pkt. 2.5.

3) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

a Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

?2) Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywany

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoscei w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosC, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

a Celem kontroli Robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zalozong jakos¢ Robot.
?2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéow oraz Robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
€)) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreSlone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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@) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

®) Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze mogg wplywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

C)] Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

a Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

?2) Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3) Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

a Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

?2) Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

a Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

?2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane In na formularzu wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniac je
na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez InzZyniera

a Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

?2) Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze polecié
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
moze opierac si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacia
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

a Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

?2) W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

4@ Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

5) Inzynier zdyskwalifikuje 1 nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub
maszyn, ktdre nie maja waznych, wymaganych legalizacji.

©6) Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych 1 ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

a Obmiar Robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

?2) Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

a O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

?2) Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda
mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia objetosci Robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera.
4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie

powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

5) Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje¢. Objgtosé materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczgciem Robdt uzgodniona przez Wykonawcee i
Inzyniera na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetoSci nastgpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce 1 Inzyniera,
nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetosé od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera,
albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

) Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Ze obj¢tos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos$é
materialdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.
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@) Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawcg i Inzyniera, material rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objgtosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczg¢ciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci Iub gestosci objetosciowe] materialu jezeli rzeczywista ggstosC objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie przed rozpoczgciem Robot.

®) Tlo&¢ lepiszezy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25°C, stosujgc wspolczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inzyniera.

C)] W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary Iub mase¢, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w
SST.

(10) Cement 1 wapno beda mierzone w megagramach.
11 Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szeSciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

a Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasiec obmiaru Robot powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.
?2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

a Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

?2) Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosié¢ 0,5% uzywanego zakresu.

4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i

powtdmie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony bfad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

a Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

?2) Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
3) Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
5) Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub obj¢tosci powinny by¢ uzupetlnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robét
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a W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rgkojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

) Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

(R)] Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

4@ Gotowo$¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

5) Jakos¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

©6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres Robodt poprawkowych Iub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

@) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbior czesciowy

a Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

a Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoscei.

?2) Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Odbidr ostateczny Robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t 1 kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

€)) Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Roboét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

©6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

®) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989
1. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupehieniami.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

a Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowsg z naniesionymi zmianami,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i1 zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

5) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

a Odbiéor po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
?2) Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

a Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

?2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawg placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych tg
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréow roboét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z pdzniejszymi zmianami).

., Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104139B w msc. Zakrzewo od km 0+997,00 do km 1+993,00.”



