D.00.00.00. Wymagania ogdine PPI PROJEKT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104138B w msc.
Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Stucz dt. 1,9 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne
wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
D.01.02.01  Mechaniczne karczowanie krzewow

D.01.02.02a Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu).
D.01.02.04  Rozbidrki elementow drog i ulic.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.  Wykonanie wykopow
D.02.03.01.  Wykonanie nasypow

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02 Utozenie przepustu pod korong drogi.
D.03.02.01 Regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01  Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie.

D.04.03.01a  Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

D.04.05.01a  Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.
D.04.04.02b  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D.04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR1-2

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.01.  Nawierzchnia z kostki kamiennej .

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca AC16W, KR1-2 .
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC11S, KR3-4 .
D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej .

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.  Humusowanie, umocnienie skarp i poboczy.
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D.06.02.01.  Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $redn. 40 cm pod zjazdami.
D.06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym.

D.07.00.00. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01.  Oznakowanie poziome.
D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe.
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b  Ustawianie kraweznikéw betonowych.
D.08.02.02.  Chodnik z kostki betonowej
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe.

D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.03.01a Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych i pobocz z ptyt Yomb.
D.10.08.01 Przetozenie kabla telekomunikacyjnego.

D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw
D.10.08.01 Utozenie rur ostonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.45.  Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.6. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Inzynier — 0soba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania robot
prowadzonych przez Wykonawcg.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

14.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.
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1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej Si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21. Pasdrogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.27. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiarow Robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1)Dokumentacja Projektowa zawiera :

a) projekt budowlany

b) projekt wykonawczy,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
d) kosztorysy,

e) Przedmiary robot,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

D) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw Wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale
osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie
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Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petlni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub SST, i
wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zastapione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(@) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonfczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

(2 Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

(3) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, Sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robot, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

(6) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem Oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

(7 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

D) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokotl Placu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
o Lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.
e Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
e  Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
2 Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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2 Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1) Materialy, ktore w spos6éb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

2 Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

4) Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

D) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci publicznej i
prywatnej.
2 Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
informacje odnosénie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzagdzenia obce, ktore w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

D) Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich
pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
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(3) Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic Placu Budowy.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
(2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

(3) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
2 Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢

prowadzone w taki Sposdb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

(3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

D) Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca
dostarczy Inzynierowi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatbw. W przypadku
niezaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego Zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

D) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2 Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

(3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materiatow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcj¢ materiatu z
danej cze$ci zrodha oraz moze odrzucié¢ czgsé zrodha jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.
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(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem ich do
Robot.

(6) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla,
materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ rownomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

(1) Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

(2 W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje Wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa sig

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

D) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inzynier.

2 Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnos¢ do
Robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2 Miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu Robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

(D) Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2 Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo§é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. $rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robdt

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy

(1) Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag Robot, ocena
jakosci materiatlow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw kontraktu przez Wykonawcg.

2 Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

4) Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spelniaja wymagan
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jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac
jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz W 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier
zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inzyniera ha koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

D) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

2 Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywany

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementdow robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

(1) Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zalozong jakos¢ Robot.
2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatdéw. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.
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(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi za§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

(7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

(8) Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢
tych materiatow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

D) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2 Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

(3) Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4) Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny byé
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

2 Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

2 Wyniki badan powinny by¢ przekazywane In na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgcji, i udostepniac je
na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

(1) Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

2 Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawceg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

(2 W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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(3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

(5) Inzynier zdyskwalifikuje 1 nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub
maszyn, ktore nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym 1 wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
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Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

(1) Obmiar Robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

2 Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiardw.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Robét i materialow

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

2 Wszystkie elementy Robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda
mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowana przez Inzyniera.

4) Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie

powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem Robdt uzgodniona przez Wykonawce i
Inzyniera na pi$mie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objgtosci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera,
nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera,
albo zaakceptowane przy zmniejszonej objgtosci okreslonej przez Inzyniera.

(6) Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢
materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materialu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowe] stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywatla wahania i byla mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pi$mie przed rozpoczgciem Robot.
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(8) Ilos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objeto$¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25°C, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inzyniera.
9) W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach

i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktoérych w ateScie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre$lono w
SST.

(10) Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

(12) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szeSciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

(3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

2 Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

(3) Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i

powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2 Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

(3) Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na Karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

(1) W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
(1) Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

) Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
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(3) Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

4 Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

(5) Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres Robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

@) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji 0 Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3. Odbior czesciowy

(D) Odbior czegéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robdt

(1) Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

2 Calkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robo6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZyniera.

(3) Odbidr ostateczny Robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

(7 W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbiordéw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipca 1989
r. wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

D) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
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- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- datg rozpoczecia i1 zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

(1) Odbiér po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2 Odbior po okresie rgkojmi powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

D) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

2 Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw moggcych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wiytyczne zlecania robot, ushug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r.(z pézniejszymi zmianami).
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