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ST - 00/00
Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru nastepujacych robot:

- tytut robot:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
KARWOWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR 62/1 |
183/1

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentédw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte,
Warunki Ogoélne i Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce



Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowg i
rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy cze$é Kontrakiu

Warunki Ogodlne - Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych  projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw FIDIC

Warunki Szczegélne - Zatgcznik do Warunkéw Ogoélnych sporzadzony zgodnie z
wymogami Miedzynarodowej Federacji Inzynierow Konsultantéw FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje
niniejszego przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia
zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert: w siedzibie Zamawiajgcego,



1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki i ST na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét

2. Plan zapewnienia jakosci

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Roboét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robé6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze



skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
S$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegoly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenhstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany Ilub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robé6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Woszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢c okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dia ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- 0golny opis robét

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych
elementéw

Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestéw,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robot jest Program Zapewnienia Jakoéci. Przedmiotem kontroli jakosci beda
wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera VWykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wtasne Ilub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W
przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Menedzera Projektu lub innych osob oraz podmiotéw kontrolujacych jako$é prowadzonych
prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreSlone w
Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatldw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badanh
dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdédw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne,j.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt.
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(2) Ksiazka Obmiaréow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caty okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajag nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Robét

Odbiér wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony
bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew.

PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie
mapy zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru sieci, instalacji i urzgdzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robét witascicielom
urzgdzen i

przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior konicowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglagdach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przeglgdu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego
i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wediug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak iilosci Robét dotyczace ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4.4. Transport
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inzyniera w statej miesiecznej stawce ryczattowej do
czasu zakonczenia robét.

9.4.5. Lacznosé
Wykonawca zapewni $rodki tgcznosci do biura Inzyniera i pokryje ich koszty wedtug
miesiecznej statej stawki ryczattowej do czasu zakohczenia robét.

9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza Inzyniera

Jednostkg obmiarows jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczenh) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidaciji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura Obstugi Kontrakiu obejmujacego
urzadzenie biura dla Obstugi Kontraktu tgcznie z instalacjg elektryczng, grzewcza, wodng,
sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnoé$ci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,
- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana
na

nowe

- Likwidacje wyposazenia biura (o ile to konieczne) .

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skfadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzagdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placoéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujgcego wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg
elektryczng, grzewczg, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw
i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacii,
utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana
na nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odigczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i
parkingow,
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wywiezienie urzgdzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie
terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Z 2016 r., poz. 290).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu.
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' ST - 00/01
ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiérkowych lstnlejacych obiektow

budowlanych oraz drobnych elementéw konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres prac rozbiérkowych i wyburzeniowych wchodza:
- rozbiérka czesci konstrukcji dachu

- rozbidrka czesci Sciany zewnetrznej

- rozhidrka czesci pokrycia dachowego

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w S.T. 00/00 ,WWymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiodrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg moze by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbidrki i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywo6z materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i sktadowac¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowac do
rodzaju przewozonych materiatow.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z rozbiérkg
elementéw kubaturowych.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Wymagania ogdélne

Wyburzenie obiektéw budowlanych powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robot
ziemnych. Wyburzeniu podlegajg jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w
terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w czasie
prowadzenia robdét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby
materiaty przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w
czasie robét. Doly po obiektach budowlanych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zageszczone. Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robdt
rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem sie w nich
wody).

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasno$cig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementéw
uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem ustalen okreslonych w S.T. 00/00.

Rozbiorki sciany zewnetrznej

W pierwszej kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po usunieciu gruzu rozpoczaé prace
wyburzeniowe. Sciane nalezy rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Wszystkie materialy z rozbiorki nalezy posegregowad.
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Rozbidrki pokry¢ dachowych i czeéci konstrukeiji dachu

Przy rozbiorce fragmentu konstrukcji dachu w pierwszej kolejnosci nalezy usunaé opierzenie,
rynny, rury spustowe i pokrycie w postaci papy lub ptyt z blachy stalowej. Pokrycie papowe
nalezy usungé przecinajgc je ostrym nozem w miejscach potaczen arkuszy. Po usunieciu
pokrycia z papy lub blachy stalowej nalezy zdjg¢ pozostate warstwy podktadowe. W
przypadku dachu o konstrukcji kratownicowej w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpic do
demontazu ptatwi pasami réwnolegtymi do elementéw konstrukcyjnych tak aby zachowaé
usztywnienie pozostatych elementdw konstrukcyjnych w kierunku prostopadtym.

Do rozbiérki nalezy ustawi¢ wzdtuz elementédw konstrukcyjnych dachu lekkie rusztowania z
pomostem i obustronng balustradg o wysokos$ci 1,1m, tak aby zapewni¢ fatwo$¢ demontazu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogélne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektow i
gruzu z powierzchni pasa robét ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inzyniera oraz wypetnienie
i zageszczenie gruntu wypetniajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w S.T. 00/00.,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoSci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania
i pozostajgcej konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérka elementéw jest:

- 1m* wywiezionego gruzu.

21



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny
wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 ,WWymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Cena wykonania robét obejmuije:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- rozbiérke elementéw budowlanych
- segregacje rozebranych materiatow
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbibrki,
- utylizacje materiatow z rozbiorki
- wyréwnanie i zageszczenie podtoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)
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ST - 00/02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- USUNIECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

CPV - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych,
ujete w przedmiarze robot.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie
do powtdérnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

- topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtdérnego zastosowania, powinna ona byé¢ transportowana w sposob nie powodujgcy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”.

Teren pod budowe w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia giing lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darnina
przeznaczona do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢é w
regularne, prostokgtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawa
do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac¢ warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu. Czas skiadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni.
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Darnine nie nadajgcg sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 ,Wymagania
ogélne” pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru roboét.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotdw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST -00/03
ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym przedmiarem robét.
W zakres tych robot wehodza:

— roboty pomiarowe,

— wykopy,

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej,

— podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty,

— podktad podsadzkowy z piasku zwyktego,

— nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do wykonania roboét ziemnych
Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2 Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgczna zawarto$é frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3 Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ro$linna, odpadki materiatéw
budowlanych itp..

Zasypki za mury oporowe:

- max. §rednica ziaren d<120 mm

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0-k>5m/d

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornosé na rozpad <5%

2.4 Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych
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Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny istniejacych budynkoéw w obrebie prowadzonych
robét.. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan techniczny istniejacych budynkow w obrebie prowadzonych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00/00” Wymagania ogdlne”.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdéw oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych,

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js=0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

2. Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢é na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.

4. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5. Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

-_—

5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

1. Zasypanie wykopoéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych i $mieci,

3. Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (sabami) lub ciezkimi
tarczami,

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proby normalnej Proctora,

5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogodine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposoéb i jakos¢ zageszcezenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczego6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji
przedmiaru robét.
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7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine" pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt 9.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

a) Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje :
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych,
b) Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,

c) Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

d) Transport gruntu - ptaci sie¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewo6z na wskazana odlegtosé,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST - 00/04
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV -45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stali zbrojeniowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi gtadkimi ze
stali A-Q , przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll i A-
0 dla nastepujgcych elementéw konstrukcyjnych:

- nadprozy, taw i stép fundamentowych dla rozbudowywanego budynku

- wiencow i ptyty stropowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Z okresleniami podanymi w ST 00/00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST 00/00.Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych ze stali:
- 34GS (Alll) — zbrojenie gtéwne wszystkich elementow konstrukcyjnych
St0S (AO) — zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach

konstrukcyjnych

1.2. Dostawa stali.

Inzynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,
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- érednice nominaing,

1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastepujace kryteria.

- na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1 m dtugosci preta.

1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

3. SPRZET

Roboty zbrojarskie mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
gwarantujacy unikniecie trwatych odksztatce stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretédw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Haki, odgiecia pretdw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

taczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm
$rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewaé lub spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacja i normami

przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia
Jakosci.
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Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm

(L — dtugo$¢ preta wg projektu) [dlaL >6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w daL<05m 10 mm

stosunku do pofozenia dla05m=<L<1.5m 15 mm

okreslonego daL>15m 20 mm

w projekcie)

Usytuowanie pretéw <5mm

otulenie (zmiana wymiaru w
stosunku do wymagan

projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dah<05m 10 mm
catkowitg gruboscig elementu) dadbm<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a <0.05m 5 mm
rownolegtymi pretami (a a<0.20m 10 mm
— jest odlegtoscig projektowang |a < 0.40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami a>0.40m 30 mm
przylegtych pretéw)
odchylenia w relacji do grubosci [ b <0.25 m. 10 mm
lub szerokoéci w b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — b<156m. 20 mm
oznacza catkowitg b>15m. 30 mm
grubosé lub szeroko$é
elementu)

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dtugosé pretéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarows jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wg zasad
ujetych w specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zasdwiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwaércy,

- §rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki ciepinej.
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- cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazdej wigzki pretow.

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
giecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowg i niniejszg
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych
wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowe] mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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