

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIŁÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669737
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: pl. 500-lecia 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Radziłów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 19-213
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 86 273 71 10
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradzilow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faff02ad-4eca-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00371538
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-06-18

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00397788/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej

oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mścichy.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) przebudowa drogi gminnej nr 104132B w msc. Mścichy polega na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości ok. 700 mb i obejmuje m.in. wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- rozbiórka budynku gospodarczego,
- roboty związane z konstrukcją drogi,
- wykonanie chodników i zjazdów,
- wykonanie elementów ulic,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie parkingu na działce nr 237,
- utwardzenie placu przy budynku świetlicy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm,
- przebudowa sieci ORANGE POLSKA S.A.,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Okrasin do miejscowości Mścichy oraz w Mścichach (odcinek od 5 do 9) o łącznej długości ok. 3 km:

- w zakresie robót ziemnych: roboty ziemne związane z budową kanału sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i ręcznym tj. kopanie na odkład oraz zasypywanie z zagęszczaniem wykonanych wykopów;
- w zakresie robót drogowych (dotyczy dróg żwirowych): przewidziano roboty drogowe towarzyszące robotom budowlanym typu odtworzenie nawierzchni żwirowej (typu wymiana gruntu, podbudowa z kruszyw łamanych – zgodnie z dokumentacją projektową na przebudowę drogi gminnej w Mścichach);
- w zakresie robót sanitarnych:
 - wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej;
 - wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
 - wykonanie przepompowni ścieków;
 - wykonanie prób szczelności.

- miejscem podłączenia kanalizacji sanitarnej jest istniejąca studnia rewizyjna SR 16.

c) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mścichy o łącznej długości ok. 150 m polega na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej – zamiana rur azbestocementowych na rury z PE Ø 110 z jednoczesną lokalizacją w pasie chodnika, zabudowaniem hydrantu naziemnego, przebudową czterech istniejących przyłączy wodociągowych. Powstały wodociąg należy włączyć do istniejącego wodociągu poprzez zabudowę złązek żeliwnych i zasuw kołnierzowych.

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SWZ: projektach budowlanych i STWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SWZ. Przedmiary załączone do SWZ mają charakter pomocniczy.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKOTECH Paweł Jarząbek

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek,

STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 451088267

4.3.3.) Ulica: 53B

4.3.4.) Miejscowość: Wiśniewo

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-300

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 6334500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/BZP 00497849/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-05-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

2a. Oprócz robót wskazanych w ust. 2 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty dodatkowe:

- a) przebudowa węzła wodociągowego w drodze gminnej nr 162609B,
- b) przebudowa węzła na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 104132B z drogą gminną 162736B,
- c) usunięcie drzew – 2 szt.,
- d) oznakowanie poziome skrzyżowania na Biały Grąd – 23,68 m²,
- e) ułożenie geotkaniny pod chodnikami – 997,26 m²,
- f) zwiększenie grubości podbudowy pod całym chodnikiem o 10 cm – 1104,52 m²,
- g) wykonanie pobocza z kostki betonowej brukowej od końca projektowanego chodnika przy dz. 225 do wjazdu na działkę 97/3 – 67,67 m²,
- h) wykonanie na parkingu nawierzchni z kostki zamiast projektowanych zieleńców – 11,95 m²,
- i) wydłużenie krawężnika przy jezdni po prawej stronie – 127 m,
- j) powiększenie dołu chłonnego na dz. 94 o 165,55 m³,

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostały zakres robót dodatkowych określony jest w aneksie nr 1.

5.4.6.) Wartość zmiany: 367475,99

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4951975,99 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy