
ZAKRZEWO TABELA WARTOŚCI ELEM. SCALONYCH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1 - 1 D.01.01.01a  ODTWORZENIE TRA-

SY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIO-
WYCH DRÓG

1966.81 0.15%

1.2.1 2 - 2 D.01.02.01. Mechaniczne ścinanie
drzew o średnicy od 10 cm do 25 cm
wraz z karczowaniem pni oraz wywie-
zienie dłużyc, karpiny i gałęzi na odl.
2km  (zgodnie z inwentaryzacją
drzew)

103.20 0.01%

1.2.2 3 - 3 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie
drzew o średnicy od 36cm do 75cm
wraz z karczowaniem pni oraz wywie-
zienie dłużyc, karpiny i gałęzina odl.
2km.

157.46 0.01%

1.2 2 - 3 D.01.02.01 KARCZOWANIE
DRZEW

260.66 0.02%

1.3 4 - 6 D.01.02.02a MECHANICZNE USU-
NIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HU-
MUSU)

-7864.37 26375.13 1.99%

1.4 7 - 8 D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKO-
WE

41.23 105.41 0.01%

1 1 - 8 D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

-7823.14 28708.01 2.16%

2.1 9 - 9 D.02.01.01 WYKONANIE WYKO-
PÓW MECHANICZNIE Z GR. KAT.
I-III Z TRANSPORTEM UROBKU
NA ODL. 1 KM

5557.80 0.42%

2.2 10 - 11 D.02.01.01 WYKONYWANIE WY-
KOPÓW MECHANICZNIE W GR.
KAT. I-III Z TRANSPORTEM
UROBKU NA ODL........KM

10706.56 47410.92 3.57%

2.3 12 - 14 D.02.03.01 WYKONYWANIE NA-
SYPÓW MECHANICZNIE W
GR.KAT. I-III UZYSKANEGO Z WY-
KOPU 

-18769.75 7174.52 0.54%

2 9 - 14 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE -8063.19 60143.24 4.53%
3.1.1 15 - 23 D.03.01.02 Budowa przepustu  w km

1+759,0
1409.61 4455.25 0.34%

3.1 15 - 23 D.03.01.01 BUDOWA PRZEPUSTU
POD KORONA DROGI

1409.61 4455.25 0.34%

3 15 - 23 D.03.00.00 ODWODNIENIE 1409.61 4455.25 0.34%
4.1 24 - 24 D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZA-

GĘSZCZANIE PODŁOŻĄ WYKO-
NYWANE MECHANICZNIE W
GRUNCIE KAT.I-III POD WARST-
WY KONSTRUKCYJNE

14417.48 24029.14 1.81%

4.2 25 - 25 D.04.02.01 WARSTWA ULEPSZO-
NEGO PODŁOŻA

15610.78 109188.41 8.23%

4.3 26 - 26 D.04.04.02b PODBUDOWA Z MIE-
SZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZA-
NEGO O UZIARNIENIU 0/31,5

8850.40 197340.00 14.88
%

4.4 27 - 27 D.04.05.01a W-WA MROZOOCH-
RONNA Z KRUSZYWA ZWIĄZA-
NEGO CEMENTEM

40204.14 175560.54 13.23
%

4 24 - 27 D.04.00.00. WARSTWY KONS-
TRUCYJNE-PODBUDOWY

79082.80 506118.09 38.15
%

5.1 28 - 28 D.05.03.05a WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA ŚCIERAL-
NA  AC 11S, W-WA ŚCIERALNA,
GRUBOŚCI 4CM

-11159.38 192031.97 14.48
%

5.2 29 - 29 D.05.03.05b WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA WIĄŻĄCA
AC 16W

-16465.79 177574.52 13.39
%

5 28 - 29 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA -27625.17 369606.49 27.86
%

6.1 30 - 30 D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OB-
SIANIEM SKARP

3928.40 19855.50 1.50%

6.2 31 - 31 D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP
BRUKOWCEM

8611.63 20931.63 1.58%
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6.3 32 - 33 D.06.02.01 UŁOŻENIE PRZEPUS-

TÓW RUROWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH O ŚREDNICY  40
CM POD ZJAZDAMI

17906.35 42334.66 3.19%

6.4 34 - 34 D.06.03.01 UZUPEŁNIENIE POBO-
CZY KRUSZYWEM 

-10364.83 25169.01 1.90%

6 30 - 34 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZE-
NIOWE

20081.55 108290.80 8.16%

7.1 35 - 35 D.07.02.01. USTAWIENIE SŁUP-
KÓW Z RUR STALOWYCH DLA
ZNAKÓW DROGOWYCH

215.80 512.46 0.04%

7.2 36 - 36 D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE
TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH
DO GOTOWYCH SŁUPKÓW

597.14 650.42 0.05%

7 35 - 36 D.07.00.00. OZNAKOWANIE
DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIE-
CZEŃSTWA RUCHU

812.94 1162.88 0.09%

RAZEM netto 57875.40 1078484.76 81.30
%

VAT 248051.49 18.70
%

Razem brutto 1326536.25 100.0
0%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 1326536.25
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1078484.76
Podatek VAT 248051.49

Słownie:   jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 25/100 zł
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