ZAKRZEWO - StUCZ

TABELA WARTOSCI ELEM. SCALONYCH

Lp.

Pozycje
kosztoryso-
we

Nazwa

Uproszczone

Wartosé
zt

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Wskaznik
na jednost-
ke
zt

Udzi
at
pro-
cen-
towy

3

5

11

D.01.01.01a ODTWORZENIE TRA-
SY | PUNKTOW WYSOKOSCIO-
WYCH DROG

4769.86

0.19%

1.2

D.01.02.02a MECHANICZNE USU-
NIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HU-
MUSU)

28822.65

38239.00

1.53%

1.3

6-16

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKO-
WE

21758.50

135959.50

5.45%

1-16

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

50581.15

178968.36

717%

2.1

17 -17

D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE PO-
PRZECZNE (BEZ TRANSPORTU)
WYKONYWANE MECHANICZNIE
W GR. KAT.III

7264.85

10281.36

0.41%

2.2

18-18

D.02.01.01 WYKONYWANIE WY-
KOPOW MECHANICZNIE W GR.
KAT. I-lll Z TRANSPORTEM
UROBKU NA ODL........ KM

2413.51

4659.21

0.19%

2.3

19-20

D.02.01.01 WYKONYWANIE WY-
KOPOW MECHANICZNIE W GR.
KAT. I-lll Z TRANSPORTEM
UROBKU NA ODL........ KM

18746.54

32133.36

1.29%

24

21-22

D.02.03.01 WYKONYWANIE NA-
SYPOW MECHANICZNIE W
GR.KAT. I-lIl UZYSKANEGO Z WY-
KOPU

-15396.92

13447.86

0.54%

17 -22

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

13027.98

60521.79

2.43%

23-29

D.03.01.02 ULOZENIE PRZEPUS-
TU POD KORONA DROGI

2163.36

13612.13

0.55%

30-30

D.03.02.01 REGULACJA WYSO-
KOSCIOWA URZADZEN

2287.56

4158.00

0.17%

23-30

D.03.00.00 ODWODNIENIE

4450.92

17770.13

0.71%

31-31

D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZA-
GESZCZANIE PODLOZA WYKO-
NYWANE MECHANICZNIE W
GRUNCIE KAT.I-Ill POD WARST-
WY KONSTRUKCYJNE

552.15

1293.02

0.05%

4.2

32-34

D.04.04.02b WYKONANIE PODBU-
DOWY Z MIESZNKI KRUSZYWA
tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHA-
NICZNIE

152289.41

430438.82

17.26
%

4.3

35-36

D.04.05.01a W-WA WZMACNIAJA-
CA PODLOZE Z MIESZ. KRUSZY-
WA NATURALNEGO ZWIAZANE-
GO HYDRAULICZNIE CEM. C3/4.

30396.72

485358.14

19.46
%

31-36

D.04.00.00. WARSTWY KONS-
TRUCYJNE-PODBUDOWY

183238.28

917089.98

36.77
%

5.1

37-37

D.05.03.05b WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA WIAZACA
AC16W, KR1-2

329101.94

335818.31

13.46
%

5.2

38 -38

D.05.03.05a WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA SCIERAL-
NA AC11S, KR 1-2

117485.73

351318.91

14.08
%

5.3

39-39

D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BRUKOWEJ BETONO-
WEJ

739.50

6162.50

0.25%

37 -39

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

44732717

693299.72

27.79
%

6.1

40-40

D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OB-
SIANIEM SKARP

19962.77

0.80%

6.2

41 - 41

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP
BRUKOWCEM

12460.67

14633.17

0.59%

6.3

42-43

D.06.02.01 ULOZENIE PRZEPUS-
TOW RUROWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH O SREDNICY 40
CM POD ZJAZDAMI

5493.21

21515.50

0.86%

6.4

44 - 44

D.06.03.01a POBOCZE UTWAR-
DZONE KRUSZYWEM tAMANYM

39793.60

55860.00

2.24%
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ZAKRZEWO - StUCZ

TABELA WARTOSCI ELEM. SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 40 - 44 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZE- 57747.48 111971.44 4.49%
NIOWE
71 45 -45 D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIO- 781.92 855.00 0.03%
NOWE
7.2 46 - 46 D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE 1117.72 1260.00 0.05%
TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
DO GOTOWYCH StUPKOW
7 45 - 46 D.07.00.00. OZNAKOWANIE 1899.64 2115.00 0.08%
DROG | URZADZENIA BEZPIE-
CZENSTWA RUCHU
8.1 47 - 49 D.08.01.01.b USTAWIENIE KRA- 3138.28 10043.79 0.40%
WEZNIKOW BETONOWYCH NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
8.2 50 - 52 D.08.02.02. ULOZENIE CHODNI- 2066.16 12999.62 0.52%
KOW Z KOSTKI BETONOWEJ GR.
6cm
8.3 53-53 D.08.03.01. USTAWIENIE OBRZE- 481.67 615.03 0.02%
ZY BETONOWYCH
8 47 - 53 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 5686.11 23658.44 0.95%
9.1 54 - 55 D.10.03.01a NAWIERZCHNIE Z 18545.66 20882.03 0.84%
PREFABRYKOWANYCH ZELBE-
TOWYXH PLYT WIELOOTWORO-
WYCH - POBOCZ Z PLYT YOMB
9.2 56 - 58 D.10.08.01 ULOZENIE RUR OSt.O- 1306.54 1676.50 0.07%
NOWYCH
9 54 - 58 D.10.00.00 ROBOTY INNE 19852.20 22558.53 0.90%
RAZEM netto 783810.93 2027953.39 81.30
%
VAT 466429.28 18.70
%
Razem brutto 2494382.67 100.0
0%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 2494382.67
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2027953.39
Podatek VAT 466429.28

Stownie: dwa miliony czterysta dziewie¢dziesiat cztery tysiace trzysta osiemdziesiat dwa i 67/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




