
 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU ORAZ PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

Temat: „Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621Bw m. Glinki gm. Radziłów” 

 

       

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, XXV 

 

Adres:    jedn. ew. 200403_2  Radziłów,  Obręb 0009 Glinki, 

 Dz. nr ew.: 342, 343/2, 176 

 

Inwestor:    Gmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów 

 

 

 

Projektant 

br. drogowa 

 

mgr inż. Mariusz Wachuta 

 

 

 

PDL/0044/POOD/15 

 

Projektant 

br. sanitarna 

 

mgr inż. Krzysztof Ostrowski 

 

 

PDL/0062/POOS/15 

 

Projektant 

br. telekomunikacyjna 

 

mgr inż. Kamil Ancipiuk 

 

PDL/0156/PWBT/21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Łomża 20.06.2022 



 

 

 

STRONA TYTUŁOWA  

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

 

INWESTOR 

 

Gmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów 

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki 

gm. Radziłów” 

 

 

ADRES I KATEGORIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

dz. Dz. nr ew.: 342, 343/2, 176 w m. Glinki, 19-213 Radziłów 

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI, XXV 

POZOSTAŁE DANE 

ADRESOWE 

 

jedn. ew. 200403_2  Radziłów,  Obręb 0009Glinki, 

 

Zespół projektowy 

 

Projektant 

br. drogowa 

 

mgr inż. Mariusz Wachuta 

 

 

 

PDL/0044/POOD/15 

 

Projektant 

br. sanitarna 

 

mgr inż. Krzysztof Ostrowski 

 

 

PDL/0062/POOS/15 

 

Projektant 

br. telekomunikacyjna 

 

mgr inż. Kamil Ancipiuk 

 

PDL/0156/PWBT/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża 20.06.2022 
 



 

 

 

 

Spis treści do projektu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

I. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu  

 

1. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi  

    przepisami i zasadami wiedzy technicznej ………………………………………………….. 3-5 

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień  

    budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z zaświadczeniami o przynależności  

    do właściwej izby samorządu zawodowego …………………………………………….….. 6-14 

4. Opis projektu zagospodarowania terenu 

 1. Podstawa opracowania ……………………………………………………………..…. 15 

 2. Przedmiot i zakres inwestycji ……………………………………………………..…... 15 

 3. Materiały wyjściowe ………………………………………………………………..…. 15 

 4. Lokalizacja planowanej inwestycji ……………………………………………….…… 16 

 5. Istniejące zagospodarowanie działki …………………………………………….……. 16 

 6. Projektowane zagospodarowanie działki ………………………………………….….. 17 

 6.1 Odwodnienie drogi …………………………………………………………….…….. 18 

 7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek …………………………….…… 18 

 8. Informacje i dane o terenie inwestycji …………………………………………….…... 18 

 9. Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję …………………………………………. 18 

 10. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska ………………………………. 18 

 11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu ………………………………………. 19 

  

 

II. Część rysunkowa  

 

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys 1 ………………………………………………… 20 

2. Projekt zagospodarowania terenu Rys 2 ………………………………………………… 21 

3. Projekt zagospodarowania terenu Rys 3 ………………………………………………… 22 

4. Projekt zagospodarowania terenu Rys 4 ………………………………………………… 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 
Ja, niżej podpisany Mariusz Wachuta jestem członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BD/0029/10 (zaświadczenie izby 

ważne na dzień sporządzenia projektu w załączeniu). 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania 

terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 

162621B  w m. Glinki gm. Radziłów”sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 
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Ja, niżej podpisany Kamil Ancipiuk jestem członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby 
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162621B  w m. Glinki gm. Radziłów”sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki gm. Radziłów” 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta 

pomiędzyGmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów a firmą Usługi Inwestycyjne „RIM” 

Renata Wachuta, ul. W. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje „Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki gm. 

Radziłów”. Droga nr 104179B o długości 727m oraz droga nr 162621B o długości 396m. 

Łączna długość przebudowy dróg wynosi 1 123m. 

Podstawowe elementy budowy: 

  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6,0m o długości 1123m 

  - wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o długości 360,5m oraz studni 

chłonnych – 4 szt. 

  - wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 2,0m 

  - wykonanie zjazdów z kostki brukowej 

  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego  

  - usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

- Pomiary własne i wizja w terenie, 

- Ustalenia z Inwestorem, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 



 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43 poz. 430),  

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ichusytuowanie(Dz. U.Nr 

43,poz. 430) z późn. zm. 

 
4. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

Teren objęty opracowaniemzlokalizowany jest wjedn. ew. 200403_2  Radziłów,  Obręb 0009 

Glinki,Dz. nr ew.: 342, 343/2, 176. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany 

miejscowości Glinki. 

  

5. Istniejące zagospodarowanie działki 

 
Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowości Glinki gmina 

Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem dwie 

drogi gminne o numerach 104179B (dz. Nr 342) i 162621B (dz. nr 343/2), połączonych ze sobą w 

obrębie miejscowości Glinki. Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowu 

zlokalizowanego na dz. 176. 

Odcinek drogi nr. 104179B łączy się z drogą 162621B oraz drogą powiatową w postaci 

skrzyżowania zwykłego. Przebudowywany odcinek zawiera się obrębie terenu zabudowanego 

miejscowości. Istniejąca nawierzchnia dróg wykazuje elementy uszkodzeń nawierzchni asfaltowej       

i nie zapewnia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 

       Obecnie drogi objętezamierzeniem inwestycyjnym służą obsłudze komunikacyjnej ruchu 

miejscowego, stanowi dojazd głównie do terenów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym 

jednorodzinnym oraz dojazd do użytków rolnych. 

        Połączenie proj. dróg z drogą powiatowąma istotne znaczenie komunikacyjne dla okolicznych 

mieszkańców. Droga obsługuje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). W stanie 



 

 

istniejącym droga nr 104179B posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 6m natomiast droga nr 

162621B posiada nawierzchnię głównie asfaltową oraz częściowo gruntową o szerokości 4,5-5,0m. 

  Przebudowywana droga nie jest zaliczana do dróg przelotowych, po których odbywa się ruch 

tranzytowy. Nie leży również na szlakach prowadzących ruch samochodowy do przejść 

granicznych, obsługuje jedynie ruch lokalny. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

         Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego należącego 

do gminy Radziłów i nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejącego 

pasa drogowego na odcinku drogi. 

Planowana przebudowa drogi o łącznej długości ok. 1,123km nie powoduje znaczącej zmiany jej 

przebiegu. 

           Włączenia dróg  zrealizowane będą na zasadzie skrzyżowania zwykłego (bez kanalizacji 

ruchu). Na drodze projektuje się chodnik jednostronnyoraz peron z kostki brukowej przy 

przystanku autobusowym. Ruch pojazdów będzie odbywał się we wszystkich kierunkach. Sprawne 

odwodnienie jezdni zapewni projektowana kanalizacja deszczowa. 

Wykonane zostaną zjazdy do posesji z kostki brukowej zlokalizowane wzdłuż drogi, co poprawi 

komunikację w rejonie pasa drogowego. Ewentualne istniejące utwardzenia zjazdów na posesję 

należy rozebrać i zutylizować. Należy przestawić istniejącą wiatę przystankową wraz z tablicą 

ogłoszeń dostosowując do lokalizacji peronu. 

Długość przebudowywanej drogi: 1,123km 

Klasa drogi – D 

Kategoria ruchu – KR 1, 

Szerokość jezdni – 6,0m 

Spadki poprzeczne: 2% oraz 3% na łukach poziomych 

Po analizie istniejącej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjęto następujące typy konstrukcji 

nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni  

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 

- warstwa odsączająca 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej: 



 

 

       - krawężniki betonowe 15x22 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm  

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej: 

       - obrzeża betonowe 8x30 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5,  

6.2Odwodnienie drogi 

 

 Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren oraz poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego rowu na dz. Nr 176i istniejącej kanalizacji 

deszczowej w drodze gminnej oraz studni chłonnych będących w obrębie pasa drogowego. 

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek 
 

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/  

powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 6738 m2 

           powierzchnia zjazdów z kostki brukowej – 795 m2 

           powierzchnia chodnika z kostki brukowej –1780 m2 

           powierzchnia peronu autobusowego – 18,7 m2  

8. Informacje i dane o terenie inwestycji 

 

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkówi nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej na podstawie przepisów szczególnych oraz obowiązujących aktów prawa 

miejscowego.  

Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas 

ziemnych.  

 

9. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie  oddziaływań 

związanych z eksploatacją górniczą. 



 

 

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

W ramach niniejszej inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

nr. Gk.6220.23.2021.JC stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

a) Faza budowy: 

W tej fazie może nastąpić: 

• Okresowy, krótkotrwały wzrost hałasu i wibracji o zasięgu lokalnym. Oddziaływanie to 

należy jednak uznać za odwracalne i krótkotrwałe; 

• Okresowy wzrost zapylenia powietrza – również o zasięgu lokalnym. 

Oddziaływanie odwracalne i nieistotne. 

b) Faza eksploatacji: 

Dzięki przebudowiedrogi przewiduje się usprawnienie układu komunikacyjnego dróg publicznych 

i poprawi dostępność do działek przy niej zlokalizowanych. Budowa zapewni sprawny ruch 

pojazdów, a co za tym idzie przyczyni się do ochrony środowiska, poprzez np. zmniejszenie 

emisji spalin. 

 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Przebudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru inwestycji 

i otoczenia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar 

oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach inwestycji. 
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki gm. Radziłów” 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta 

pomiędzyGmina Radziłów  ul. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów a firmą Usługi Inwestycyjne „RIM” 

Renata Wachuta, ul. W. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

 

 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje „Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki gm. 

Radziłów” 

Podstawowe elementy budowy: 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6,0m o długości 1 123m 

  - wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o długości 360,5m oraz studni 

chłonnych – 4 szt. 

  - wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 2,0m 

  - wykonanie zjazdów z kostki brukowej 

  - wykonanie poboczy o szer. 1,25m z kruszywa łamanego 

  - usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, 

- Pomiary własne i wizja w terenie, 

- Ustalenia z Inwestorem, 

- Uzgodnienia branżowe, 

- Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 



 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43 poz. 430),  

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

 
4. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

 Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest wjedn. ew. 200403_2  Radziłów,  Obręb 0009 

Glinki,Dz. nr ew.: 342, 343/2, 176. Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany 

miejscowości Glinki. 

  

7. Istniejące zagospodarowanie działki 

 
Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowości Glinki gmina 

Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem dwie 

drogi gminne o numerach 104179B (dz. Nr 342) i 162621B (dz. nr 343/2), połączonych ze sobą w 

obrębie miejscowości Glinki.  

      Odcinek drogi nr. 104179B łączy się z drogą 162621B w postaci skrzyżowania. 

Przebudowywany odcinek zawiera się obrębie terenu zabudowanego miejscowości 

       Obecnie drogi objętezamierzeniem inwestycyjnym służą obsłudze komunikacyjnej ruchu 

miejscowego, stanowi dojazd głównie do terenów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym 

jednorodzinnym oraz dojazd do użytków rolnych. Istniejąca nawierzchnia dróg wykazuje elementy 

uszkodzeń nawierzchni asfaltowej i nie zapewnia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych. 

        Połączenie proj. dróg ma istotne znaczenie komunikacyjne dla okolicznych mieszkańców. 

Droga obsługuje ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i zamieszkania). W stanie istniejącym drogi 

posiadają nawierzchnię głównie asfaltową oraz częściowo gruntową. 

  Przebudowywana droga nie jest zaliczana do dróg przelotowych, po których odbywa się ruch 

tranzytowy. Nie leży również na szlakach prowadzących ruch samochodowy do przejść 

granicznych, obsługuje jedynie ruch lokalny. 



 

 

8. Projektowane zagospodarowanie działki 

 

         Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego należącego 

do gminy Radziłów i nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejącego 

pasa drogowego na odcinku drogi. Projektowana jezdnia i chodnik drogi gminnej zostanie 

dowiązana do istniejącej jezdni i chodnika drogi powiatowej. 

Planowana budowa i rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 1,123km nie powoduje znaczącej 

zmiany jej przebiegu. 

           Włączenia dróg  zrealizowane będą na zasadzie skrzyżowania zwykłego (bez kanalizacji 

ruchu). Na drodze projektuje się chodnik jednostronny oraz peron z kostki brukowej przy 

przystanku autobusowym. Ruch pojazdów będzie odbywał się we wszystkich kierunkach. Sprawne 

odwodnienie jezdni zapewni projektowana kanalizacja deszczowa. 

Wykonane zostaną zjazdy do posesji zlokalizowane wzdłuż drogi, co poprawi komunikację w 

rejonie pasa drogowego oraz pobocza z kruszywa łamanego 

Długość przebudowywanej drogi: 1,123km 

Klasa drogi – D 

Prędkość projektowa – 30km/h 

Kategoria ruchu – KR 1, 

Szerokość jezdni – 6,0m 

Szerokość chodnika – 2,0m 

Szerokość poboczy – 1,25m 

Spadki poprzeczne: daszkowy 2% oraz jednostronny na łukach 3% 

Po analizie istniejącej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjęto następujące typy konstrukcji 

nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni  

       - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowegoAC 16W KR 1-2 gr. 5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznieC50/30, 0-31,5 gr. 22cm 

- warstwa odsączająca gr. 15cm 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej: 

       - krawężniki betonowe 15x22 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm  



 

 

- warstwa odsączająca gr. 10cm 

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej i peronu autobusowego: 

       - obrzeża betonowe 8x30 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5, gr. 15 cm  

- warstwa odsączająca gr. 10cm 

 

6.1Odwodnienie drogi 

 

 Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren oraz poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego rowu na dz. Nr 176 oraz studni chłonnych 

będących w obrębie pasa drogowego.  

Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP/PVC SN8 o śr. 

200-300 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką. Średnice rur zostały dobrane w zależności od 

spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości 

samooczyszczenia w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy 

bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i 

obsypki kanałów. 

Studzienki ściekowe o śr. 500 wykonać z osadnikiem głębokości 0,8 m. Dopuszcza się stosowanie 

studni betonowych. Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne 1200 żelbetonowe posadowione na 

zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej grubości 30 cm. Włazy żeliwne 40 T usytuowane 

równo z projektowaną powierzchnią. W studniach wykonać osadniki o głębokości 0,5 m. 

Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność. Podłączenia do króćców studni wykonać za 

pomocą tulei ochronnych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczonych przez producenta 

studni.  

Zestawienie projektowanych elementów odwodnienia: 

- kanał deszczowy z rur PP SN8 śr. 300mm – 354,5m 

- kanał deszczowy z rur PP SN8 śr. 400mm – 6,0m 

- przykanaliki z rur PVC SN8 śr. 200mm – 110,5m 

- studnie żelbetowe śr. 1200mm – 12 szt. 

- studzienki betonowe wpustowe śr 500mm – 20 szt. 

- studnie chłonne żelbetowe śr. 2500mm – 4 szt. 

- wylot prefabrykowany betonowy – 1 szt. 

 



 

 

6.2.Geometria pozioma 

 
Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 

budowę odcinka drogi. Zostaną wykonane pobocza oraz chodnik i zieleńce. Szerokość 

nawierzchni wynosi 6,0m. Zjazdy z kostki brukowej ograniczone krawężnikiem. Chodnik z 

kostki brukowej w obrzeżu betonowym.  Długość zjazdów do granicy pasa drogowego. 

 
6.3.Profil podłużny 

 

Projektuje się nieznaczne zmiany w przebiegu istniejącej niwelety terenu wynikające z 

wyrównania profilu i nadania spadków w celu zapewnienia lepszego odwodnienia jezdni. 

Początkowy i końcowy odcinek zostaną dowiązane do istniejącego terenu. 

Odcinki o stałym nachyleniupołączono łukami pionowymi. 

 
6.4.Warunki gruntowe 

 
Warunki gruntowe określono jako proste. Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako 

grunt nośny izaliczono do grupy nośności G1- G2.   

Dla potrzeb projektowych zostały przeprowadzone badania podłoża gruntowego przez firmę 

„AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych z Łomży. 

Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do głębokości 2,1m. 

 

6.5.Przekrój poprzeczny 

 

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni 

 
Przekrój normalny składa się z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m ze spadkiem 

dwustronnym 2% oraz 3% na łukach. Pobocza o szerokości 1,25m i spadkiem6% na zewnątrz 

drogi. Chodnik o szerokości 2m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. 

 
6.6.Wycinka drzew 

Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczność wycinki 1 szt. drzewa. 

 

 

7. Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia         

    użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia 

 

            Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu 



 

 

oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 

09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 

2573 z 2004 r.) Zabudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na 

środowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach 

inwestycji.  

 

8.Wpływw zakresie hałasuizanieczyszczeniapowietrza 

 

         Planowane wykonanie budowy drogi nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania drogi 

na  środowisko naturalne. 

 

      9. Wpływnaświatroślinnyi zwierzęcy 

 

            W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 

W  związku zrealizacją inwestycji przewiduje się wycięcie jednego drzewa. 

 

      10. Wpływnapowierzchnięziemii gleby 

 

          Proponowane  rozwiązania nie będą  miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby ze 

względu na to, że  nie zmienia się dotychczasowego natężenia potoku pojazdów. Nie 

zwiększa się procentu działu pojazdów ciężarowych, które w większości  przypadków są 

odpowiedzialne za zanieczyszczenia  powierzchni ziemi i gleby. 

 

11. Wpływnazłoża kopalin,warunkigeologiczne,wodypodziemne 

 

           Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie 

wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, warunki 

geologiczne i wody podziemne. 

 

12.Wpływw zakresiewódpowierzchniowych 

 

         Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.  

 

 

 



 

 

13.Wpływw zakresie krajobrazu,dóbr materialnych i kultury 

 

           Planowane rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania w zakresie 

krajobrazu. Planowane wykonanie przebudowy drogi będzie miało niewielki wpływ na 

środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania podczas 

wykonywania prac będą miały charakter  krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego). Pozostałe niekorzystne oddziaływania będą 

w minimalnym stopniu  wpływały na środowisko otoczenia ulicy. Przebudowa drogi 

spowoduje zmniejszenie się niekorzystnych oddziaływań takich jak hałas i zapylenie oraz 

uciążliwości związanych z ruchem drogowym. 

 

   14.  Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby    

  niepełnosprawne: 

 

       Przedmiotowa budowa  nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

 

15. Urządzenia obce w pasie drogowym 

 

         15.1. Kanał technologiczny – nie projektuje się ze względu na fakt, że Inwestor otrzymał 

zgodę na odstąpienie od wykonywania kanału. 

            15.2. Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi 

 

     W pasie drogowym oraz w strefie robót przebiegają sieci telekomunikacyjne. W trakcie realizacji 

robót należy zachować szczególną ostrożność. W  miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym ,prace ziemne wykonywać ręcznie. 

W pasie drogowy drogi nr 162621B istnieje niewielka kolizja z kablem telekomunikacyjnym na 

odcinku ok. 6m, który zgodnie z wydanymi warunkami należy przełożyć poza krawędź jezdni. 

W pasie drogowym drogi nr. 104179B istnieje kolizja w chodniku ze słupkiem 

telekomunikacyjnym, który należy przesunąć o ok. 0,8m. 

Wszelkie szczegóły techniczne zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym/technicznym 

sporządzonym na potrzeby niniejszej inwestycji. 

 

16. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, w 

zależności od harmonogramu realizacji robot powinien opracować                    i uzgodnić 

wykonawca robót.  

 



 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 

❑ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 

2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

❑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, 

poz. 1256).  

❑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l 

b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu 

przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 

następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 

lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 



 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot inwestycji 

„Przebudowa drogi gminnej nr 104179B, 162621B  w m. Glinki gm. Radziłów” 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 

• robót ziemnych 

• podbudowy 

• nawierzchni asfaltowej ibrukowej 

• przebudowa kolizji z infrastrukturą teletechniczną 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowego 

• budowa kanalizacji deszczowej 

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie podziemne 

oraz nadziemne kolidujące z projektowanymi robotami. 

W pasach drogowych występują urządzenia obce: 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy. 

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac. 

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego robotami     

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty ziemne 

- Wykonanie wykopów, nasypów i 

rozbiórek 

    

2b  Roboty drogowe: 

- Wykonanie podbudowy 

- Wykonanie nawierzchni  

- Wykonanie przebudowy kolizji 

    

2c Roboty wykończeniowe:  

- Plantowanie skarp wykopów i nasypów 

- Ustawienie oznakowania pionowego 

- Malowanie oznakowania poziomego 

    



 

 

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu 

prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 

uwzględniać oczekiwania Inwestora, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań 

wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 

• wykonywanie i zagęszczanie nasypów, 

 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

• malowanie oznakowania poziomego 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE 

REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 

miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć 

należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 

 

 

 

 

 

 

5.1  Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 



 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 

stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. 

z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie 

zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z 

postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 

powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 

prawnych i instrukcjach BHP. 

 

5.2  Organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 

 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 

zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 

Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni 

lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu 

organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 

jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 

kierujących samochodami. 



 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja 

ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną 

starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanałów zapewnić 

ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy (w tym pływający). Dla 

utrzymania komunikacji pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z 

poręczami o wysokości min. 1,10 m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 

jaskrawych kolorach. 

 

5.3  Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 

jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 

powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 

obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 

szczególności: 

- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 

ponadto: 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 

oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 

dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone 

w instrukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 

poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 

sprzętu.  

 

5.4  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypów 

 

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. 



 

 

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 

właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 

prac, w  szczególności: 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 

robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny 

sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 

przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby współpracujące 

z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto 

niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz 

przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 

opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 

bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 

wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten nie 

powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 

przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

 

5.5  Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 

substancji niebezpiecznych, 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 

jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  

instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 

ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 

bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności 

korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających.  

 

5.5  Zapewnienie  bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 

substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 

 

             Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną 

i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 

podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać 

się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy 



 

 

ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i 

stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 

ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

              W ramach budowy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

             W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

              W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego 

zagrożenia. 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

 Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy 

na etapie opracowania planu BiOZ. 

10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 

ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów 

urządzeń i materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 

1256 §1.1., 3) ). 
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SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEZ WYLOT
SKALA 1:30

129,10

650

80
0

1000

128,70

Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 
19-213 Radziłów
Wylot kanalizacji deszczowej Rys. 10

Projektant
branży sanitarnej

         USŁUGI INWESTYCYJNE "RIM" Renata Wachuta

Rysunek

Inwestor

skala 
1:30

mgr inż. Krzysztof Ostrowski
upr. bud. nr PDL/0062/POOS/15

20.06.2022r

„Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B, w m. Glinki"



SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEZ STUDNIE CHŁONNE 
SKALA 1:50

130,40

128,98

128,22

żwir frakcji 31,5/63 mm, grubość 
warstwy: 10 cm

właz typu ciężkiego

żwir frakcji 0/31,5 mm, grubość 
warstwy: 20 cm

grunt rodzimy 
(przepuszczalny)

prefabrykowana pokrywa żelbetowa

kręgi żelbetowe DN2500

wlot kanalizacji 300mmprzelew 300mm
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Numer pisma: TTDSIKU/ 20365/IB/22 
Temat: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 162621B, 104179B w miejscowości Glinki  

 

 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na wniosek z dnia 09 05 2022  dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z 

planowaną „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 162621B, 104179B w miejscowości Glinki” 

informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą   siecią teletechniczną   eksploatowaną przez 

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 

opracować projekt i wykonać przełożenie oraz zabezpieczenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w 

zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 
 

 
 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją           

( elementem kolizji są sieci miedziane-rozdzielczo- abonencka). Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 

 

 

2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety; zachować normatywne wysokości skrajni dla linii napowietrznej min 4,5 mb 
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3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. 

zmianami); 

6. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci); 

8. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Białymstoku oraz inspektora nadzoru.  

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu  

+ płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodźki 10 ;20-093 Lublin.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej; 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 
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12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL,  gwarantując wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ATEM – Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81–537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.  

 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy;  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań 

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich;  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

00-549 Warszawa, ul. Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 19 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem 

prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego. 

• z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony 

zostanie protokół odbioru technicznego,  

• protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 

związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub 

kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  

wystawienie nowych. 

 

 

 

 

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego 

przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące 

załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych 

warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie 

realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  

             1. Dodatkowe wymagania Orange Polska  
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